

Замовник Виконавчий комітет Роменської міської ради
(назва організації)Підрядник ПП Черевко
(назва організації)

Згідно з проектом
перехідні умови виконанню
Д.Т. Сосенко



19.10.2015

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт приміщень по бульвару Шевченка,2, та бульвару Шевченка,11 для забезпечення заходів з енергозбереження, що здійснюється в 2015 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 13 липня 2015 р.


№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	136,608	136,608	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	66,037	66,037	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	69,708	69,708	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,863	0,863	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	37,758	37,758	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	174,366	174,366	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	8,659	8,659	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	3,93	-	3,93
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	186,955	183,025	3,93
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	7,79	-	7,79
		Разом договірна ціна крім ПДВ	194,745	183,025	11,72
12		Всього договірна ціна	-	-	-
			194,745		

Керівник підприємства
(організації) замовника


Салатун С. А.

Керівник генеральної
підрядної організації


Черевко М. О.

згідно
Верховної
справлено вищою
М. Т. Волосенко

19.10.2015