

Капітальний ремонт приміщень по бульвару Шевченка,2, та бульвару Шевченка,11 для забезпечення заходів з енергозбереження

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

02-10-14 - 3К

Том 7

*згідно з пропозиціями
перераховано відповідно висновку
Дослід.*



19.10.2015р

2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт приміщень по бульвару Шевченка,2, та бульвару Шевченка,11 для забезпечення заходів з енергозбереження

Будівництво розташоване на території Сумської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012);

- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012);

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2,50	%
2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	2,71	грн./люд.-г
3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,23	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість

3,54291 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

3,232 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

79,758 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

3400,00 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

3400,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

226,965 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

206,583 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

20,382 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Булусва С. С.

Перевірив:



М. Т. Вощенко

згідно з проектно-кошторисною документацією виконавцю

19.10.2015р